

NO. 194/HPS/RHS/1224

No	Uraian	Satuan	Unit	Volume	Estimasi Harga Satuan (Rp.)	Harga Provinsi Jabar (Rp.) 0.839	Jumlah (Rp.)
Biaya PENGEMBANGAN							
I A. Biaya Langsung Personil							
Improvement Switching CGS							
1	Tenaga Ahli Madya (Developer/Project Manager), S1, 5 thn	SBOB	1	6			
2	Tenaga Ahli Muda (Developer_Switching Architect), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
3	Tenaga Ahli Muda (Developer_System Analyst), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
4	Tenaga Ahli Muda (Developer_Back End), S1, 2 thn	SBOB	4	6			
5	Tenaga Ahli Muda (Developer_Switching Tester), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
6	Tenaga Ahli Muda (Developer_QA), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
Improvement CGS Client							
1	Tenaga Ahli Madya (Developer/Project Manager), S1, 5 thn	SBOB	1	6			
2	Tenaga Ahli Muda (Developer_Core Architect), S1, 2 thn	SBOB	1	6			
3	Tenaga Ahli Muda (Developer_Back End), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
4	Tenaga Ahli Muda (Developer_FrontEnd), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
5	Tenaga Ahli Muda (Developer_Core Application Tester), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
6	Tenaga Ahli Muda (Developer_QA), S1, 2 thn	SBOB	2	6			
B. Biaya Langsung Non Personil							
1	ATK		1	1			
2	Biaya Pelaporan		1	1			
II Lain-lain							
1	Pelatihan Transfer Knowledge						
Jumlah Total (I+II)							
PPN 11%							
Jumlah Total							
Jumlah Total (Pembulatan)							
Terbilang : Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah							

Menyetujui dan Menetapkan
Manajemen Keuangan
Asep

Bandung, 26 Desember 2024
Dibuat dan Dihitung
Manajer HPS
Wulan

Catatan :

1. Jumlah Penetapan HPS tersebut di atas sudah termasuk PPn 11% dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengadaan.
2. Penetapan spesifikasi dan verifikasi jumlah permintaan di luar kewenangan Bagian Harga Perkiraan Sendiri.